



Beschlussvorlage (Nr. 2020-0184)

Beratungsfolge	Art	Termin
Gemeinderat	öffentlich	25.01.2021

**TOP:**

Neubau Vereinsheim FV Brühl  
- Vergabe Erd- und Rohbauarbeiten

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der „Erd- und Rohbauarbeiten“ durch den FV Brühl 1918 e.V an die Firma Kegler Bau aus 67366 Weinheim zum Angebotspreis von 890.096,20 Euro zu

**Sachverhalt:**

Zur Realisierung des Gesamtprojektes Sportpark Süd II steht ein weiterer Teilabschnitt zur Umsetzung an: der Neubau des Vereinsgebäudes mit Gaststätte.

Die „Erd- und Rohbauarbeiten“ wurden beschränkt nach VOB/A, Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge in Baden-Württemberg zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie ausgeschrieben.

Jeweils 12 Firmen erhielten die Vergabeunterlagen zugeschickt.

Bei der Submission für die „Erd- und Rohbauarbeiten“ am 17.12.2020, 11:00 Uhr lagen 6 Angebote vor.

Alle vorgelegten Angebote waren zu werten.

Die rechnerische und fachtechnische Prüfung der zum Submissionstermin am 17.12.2020 vorliegenden Angebote der Ausschreibung „Erd- und Rohbauarbeiten“ ergab unter Berücksichtigung des gewährten Preisnachlasses ohne Bedingungen folgende Bruttoendsummen:

Bieter 1 Fa. Kegler Bau, Weinheim	890.096,20 Euro
Bieter 2 .....	922.092,98 Euro
Bieter 3 .....	928.528,25 Euro
Bieter 4 .....	989.921,14 Euro
Bieter 5 .....	1.066.629,61 Euro
Bieter 6 .....	1.129.573,99 Euro

Die Kostenschätzung des Architektenbüro Träger vom 27.03.2020 beläuft sich auf 917.363,50 €.

Das Ausschreibungsergebnis liegt somit 27.267,30 € unter der Kostenschätzung.

Die Firma Kegler Bau war bereits mehrfach für das Architekturbüro Träger tätig und hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Verwaltung schlägt aus diesem Grunde vor, der Firma Kegler Bau aus Weinheim - im Auftrag des FV Brühl 1918 e.V.- den Auftrag zu erteilen.

Der Bürgermeister:

**Beratungsergebnisse**

Einstimmig	Stimmenmehrheit	Anzahl ja	Anzahl nein	Anzahl Enthaltungen	Abweichender Beschluss