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LV Erstellung

1 Asphalt TV Brihl

2 Asphalt éffentlich

3 Pflaster ehemals 6ffentlich

4 Pflaster TV Briih|

5 wassergebundene Decke offentlich
6 wassergebundene Decke TV Briihl

7 Kanal
Summe
EUR/qm
€ 178,83 netto
€212,81 brutto
) 2634 / KOBER

Flaichen m? Kosten (netto)
902 € 133.490,56

330 €61.482,63

42  €9.290,42

132 €29.198,45

314 €44.595,17

76 €10.793,73

€ 32.331,76

1796 € 321.182,72

100

19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%

€25.363,21

€11.681,70 =

€1.765,18

€5.547,71 =
€8.473,08 =
€2.050,81 =
€6.143,03 =

€61.024,72

€158.853,76
€73.164,33
€11.055,60
€ 34.746,16
€ 1.500,00
€12.844,54
€38.474,79
€330.639,18

Erstelit mit NOVA AVA - 04.12.2023






